


Instituto de Previsión Social
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

PRESUPUESTO PARA PRÉSTAMO DE CONSTRUCCIÓN


NOMBRE DEL ASOCIADO: _____

DIRECCIÓN: _____

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	P. U.	PRECIO TOTAL	%
1	<u>PROYECTO</u>					
1.1	Levantamiento Topográfico					
1.2	Proyecto Definitivo					
1.3	Impuestos Municipales					
1.4	Acometidas					
1.5	Inspección (Honorarios Profesionales)					
					SUBTOTAL 1	
2	<u>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA</u>					
2.1	Limpieza del Terreno					
2.2	Replanteo					
2.3	Excavación a máquina en fundaciones					
2.4	Excavación a mano en vigas de riostra					
2.5	Bote de material sobrante					
					SUBTOTAL 2	
3	<u>ESTRUCTURA</u>					
3.1	Concreto armado en fundaciones					
3.2	Concreto armado en vigas de Riostra ...			Van...		




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	%
	(estructura. Sigue...)			...vienen		
3.3	Concreto armado en columnas					
3.4	Concreto armado en viga de carga					
3.5	Concreto armado en tanque Subterráneo					
3.6	Concreto armado en escaleras					
3.7	Losa Nervada Esp.: 0.25					
3.8	Losa Nervada Esp.: 0.20					
3.9	Losa Maciza e=					
3.10	Losa de Tabelones e=					
3.11						
3.12						
3.13						
3.14						
				SUBTOTAL 3		
4	<u>CONCRETO SIN ARMAR</u>					
4.1	Base de pavimento con malla Esp: 10 cm					
4.2	Aceras Exteriores e= 10cm					
4.3						
4.4						
4.5						
				SUBTOTAL 4		




Instituto de Previsión Social
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	%
7.15	(Inst. sanita. Sigue...)			...vienen		
7.16						
7.17						
				SUBTOTAL 7		
8	<u>INSTALACIONES ELECTRICAS</u>					
8.1	Puntos de luz					
8.2	Puntos de tomacorrientes (110v)					
8.3	Puntos de tomacorrientes (220v)					
8.4	Puntos de interruptores					
8.5	Puntos de T.V.					
8.6	Puntos de teléfonos					
8.7	Suministro y colocación de tableros de 24 circuitos					
8.8	Acometida de electricidad					
8.9	Acometida de teléfono					
8.10	Instalación de caja de medidores					
8.11						
8.12						
8.13						
8.14						
8.15						
				SUBTOTAL 8		




Instituto de Previsión Social
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	%
	(carpintería, sigue...)			...vienen		
10.9	Marcos de madera					
10.10						
10.11						
				SUBTOTAL 10		
11	<u>CERRAJERIA</u>					
11.1	Cerraduras de doble cilindro					
11.2	Cerraduras de botón marca: _____					
11.3	Cerraduras para puertas de hierro					
11.4	Tiradores metálicos					
11.5						
11.6						
11.7						
11.8						
				SUBTOTAL 11		
12	<u>VIDRIOS</u>					
12.1	Suministro y colocación de vidrios e= 6 Mm					
12.2	Suministro y colocación de vidrios e= 5 Mm					
12.3	Suministro y colocación de vidrios e= 4 Mm					
12.4	Suministro y colocación de vidrios escarchados					
12.5van		



Instituto de Previsión Social
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	%
12.6	(vidrios, sigue...)			...vienen		
12.7						
12.8						
12.9						
				SUBTOTAL 12		
13	<u>IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA</u>					
13.1	Impermeabilización con manto asfáltico e= 3mm					
13.2	Impermeabilización en tanques					
13.3	Pintura a base de caucho en interiores y exteriores					
13.4						
13.5	Pintura de esmalte en herrería					
13.6						
13.7						
13.8						
				SUBTOTAL 13		
14	<u>EQUIPOS</u>					
14.1	Lámparas en Vivienda					
14.2	Equipo Hidroneumático					
14.3	Aire acondicionado central					
14.4						
14.5						
				SUBTOTAL 14		



Instituto de Previsión Social
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	%
15	<u>OBRAS EXTERIORES Y REMATES</u> <u>FINALES</u>					
15.1	Cercas Exteriores Y Perimetrales					
15.2	Recubrimientos Exteriores					
15.3	Limpieza General					
15.4						
15.5						
15.6						
15.7						
				SUBTOTAL 15		
MONTO DEL PRESUPUESTO				TOTAL Bs.		100%

Propietario

Ing. de la obra

Constructor

Observaciones _____
